



MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE



ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

REGIME DIF. DE COMPRAS Nº 025/2023

Processo Administrativo Nº 025/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

PRESIDENTE: JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA

Data de Publicação: 02/08/2023 16:08:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/08/2023 14:56:54	CADASTRO DE PROPOSTA	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
18/08/2023 08:52:09	CADASTRO DE PROPOSTA	MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO
20/08/2023 18:34:05	CADASTRO DE PROPOSTA	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
21/08/2023 15:27:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
22/08/2023 11:21:32	CADASTRO DE PROPOSTA	AOS CONSTRUCOES LTDA
22/08/2023 11:40:57	CADASTRO DE PROPOSTA	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
22/08/2023 13:40:47	CADASTRO DE PROPOSTA	URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
22/08/2023 16:51:56	CADASTRO DE PROPOSTA	COPA ENGENHARIA LTDA
23/08/2023 10:06:06	CADASTRO DE PROPOSTA	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
23/08/2023 10:18:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
23/08/2023 13:47:31	CADASTRO DE PROPOSTA	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
23/08/2023 13:53:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
23/08/2023 15:45:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO
23/08/2023 16:42:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COPA ENGENHARIA LTDA
23/08/2023 22:06:40	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
23/08/2023 23:06:46	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI
23/08/2023 23:37:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI
24/08/2023 02:08:29	CADASTRO DE PROPOSTA	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
24/08/2023 02:10:42	CADASTRO DE PROPOSTA	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
24/08/2023 06:49:31	CADASTRO DE PROPOSTA	ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
24/08/2023 06:59:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
24/08/2023 09:00:33	MENSAGEM	PRESIDENTE
Bom dia		
24/08/2023 09:00:53	MENSAGEM	PRESIDENTE
Iremos dar início ao RDC Eletrônico 025/2023		
24/08/2023 09:30:19	MENSAGEM	PRESIDENTE
Nesse momento iremos analisar a documentação da licitante que se encontra em 1º lugar		
24/08/2023 15:29:46	MENSAGEM	PRESIDENTE
Boa tarde		
24/08/2023 15:31:36	MENSAGEM	PRESIDENTE
A sessão está sendo suspensa até o dia 28/08/2023 as 10 horas		
28/08/2023 10:07:49	MENSAGEM	PRESIDENTE
Bom dia		
28/08/2023 10:08:07	MENSAGEM	PRESIDENTE
Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão		
28/08/2023 10:09:08	MENSAGEM	PRESIDENTE
Em instantes irei deliberar sobre a análise realizada nos documentos da licitante que encontra em 1º lugar		
28/08/2023 10:29:21	MENSAGEM	PRESIDENTE
A licitante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, que se encontra em primeiro lugar está inabilitada		
28/08/2023 10:30:53	MENSAGEM	PRESIDENTE
Iremos analisar a documentação anexada pela licitante MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO, que se encontra nesse momento em primeiro lugar		
28/08/2023 14:53:23	MENSAGEM	PRESIDENTE
A licitante MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA que atualmente se encontra em primeiro lugar está inabilitada		





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

**28/08/2023 14:54:47 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos analisar a documentação anexada pela licitante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, que se encontra nesse momento em primeiro lugar

**28/08/2023 15:21:33 MENSAGEM PRESIDENTE**

A licitante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, que atualmente se encontra em primeiro lugar está inabilitada

**28/08/2023 15:23:05 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos analisar a documentação anexada pela licitante URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI, que se encontra nesse momento em primeiro lugar

**28/08/2023 16:42:04 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa até dia 30/08/2023 as 09 horas

**30/08/2023 09:35:23 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme chat anterior a sessão era pra ter sido retomada hoje dia 30/08/2023 as 09 horas, mais por motivos técnicos não foi possível, e estamos informando que a sessão será adiada para dia 01/09/2023 as 08 horas, desde já agradecemos a compreensão de todos

**01/09/2023 09:08:40 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**01/09/2023 09:08:55 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**01/09/2023 11:33:33 MENSAGEM PRESIDENTE**

Estamos realizando uma diligência interna sobre uma documentação anexada, motivo pelo qual iremos suspender a sessão

**01/09/2023 11:44:25 MENSAGEM PRESIDENTE**

Devido a diligência que estamos realizando, iremos suspender a sessão, e só será retomada no dia 08/09/2023 as 09 horas

**06/09/2023 09:17:47 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**06/09/2023 09:17:53 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**06/09/2023 09:19:18 MENSAGEM PRESIDENTE**

Foi informado no chat anterior que estávamos fazendo uma diligência em uma documentação anexada, e já iremos divulgar o resultado

**06/09/2023 10:12:49 MENSAGEM PRESIDENTE**

A licitante URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI, está inabilitada

**06/09/2023 10:16:35 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos analisar a documentação anexada pela licitante CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI, que se encontra nesse momento em primeiro lugar

**06/09/2023 15:29:42 MENSAGEM PRESIDENTE**

A licitante CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI, está inabilitada

**06/09/2023 15:34:02 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos analisar a documentação anexada pela licitante COPA ENGENHARIA LTDA, que se encontra nesse momento em primeiro lugar

**06/09/2023 16:27:24 MENSAGEM PRESIDENTE**

Diante do horário e do feriado de amanhã dia 07/09/2023 e do ponto facultativo de sexta dia 08/09/2023, a sessão ficará suspensa e só será retomada dia 13/09/2023 as 09 horas

**13/09/2023 09:05:42 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**13/09/2023 09:05:59 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**13/09/2023 09:06:54 MENSAGEM PRESIDENTE**

Vimos informar que ainda estamos analisando a documentação da OPA ENGENHARIA LTDA, que se encontra nesse momento em primeiro lugar

**13/09/2023 09:07:23 MENSAGEM PRESIDENTE**

Digo COPA ENGENHARIA LTDA

**13/09/2023 15:59:45 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**13/09/2023 16:01:12 MENSAGEM PRESIDENTE**

Ainda não conseguimos analisar a documentação da COPA ENGENHARIA LTDA, devido ao grande volume de serviços que estamos tendo nesse momento no setor de licitação, e novamente a sessão será adiada

**13/09/2023 16:01:56 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão será adiada para o dia 18/09/2023 as 10 horas





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

**18/09/2023 10:00:34 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**18/09/2023 10:01:22 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa até dia 21/09/2023 as 10 horas

**21/09/2023 11:40:31 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**21/09/2023 11:42:25 MENSAGEM PRESIDENTE**

Na sessão anterior informamos que a sessão seria reiniciada hoje dia 21/09/2023 as 10 horas

**21/09/2023 11:44:08 MENSAGEM PRESIDENTE**

Mais estamos participando de uma capacitação e a sessão continuará suspensa e só será retomada dia 27/09/2023 as 10 horas, desde já agradecemos a compreensão de todos

**27/09/2023 10:08:17 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**27/09/2023 10:08:37 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**27/09/2023 10:08:44 MENSAGEM PRESIDENTE**

Atenham-se

**27/09/2023 13:58:09 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**27/09/2023 14:00:06 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos adiar novamente a sessão

**27/09/2023 14:01:04 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa, e será reaberta dia 02/10/2023 as 10 horas

**02/10/2023 10:14:09 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**02/10/2023 10:14:19 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**02/10/2023 13:30:01 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**02/10/2023 13:33:28 MENSAGEM PRESIDENTE**

Devido a problemas, por falta de energia, não será possível continuarmos com a sessão, e a mesma será suspensa e só será retomada dia 05/10/2023 as 10 horas

**02/10/2023 13:33:45 MENSAGEM PRESIDENTE**

Desde já agradecemos a compreensão de todos

**05/10/2023 10:09:45 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**05/10/2023 10:49:49 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficou marcada para ser retomada hoje dia 05/10/2023 as 10 horas, mais essa semana e a outra até quarta-feira dia 11/10/2023 estamos participando de capacitação sobre a NLLC, e ainda estamos com várias outras demandas, motivo pelo qual a sessão vai continuar suspensa e só será retomada dia 17/10/2023 as 10 horas

**17/11/2023 10:47:05 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**17/11/2023 10:53:20 MENSAGEM PRESIDENTE**

Vimos informar que a sessão do RDC 025/2023 será retomada dia 22/11/2023 as 09 horas

**22/11/2023 09:13:04 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**22/11/2023 09:13:33 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior iremos retomar a sessão

**22/11/2023 09:14:52 MENSAGEM PRESIDENTE**

Em alguns instantes iremos divulgar o resultado sobre a habilitação da licitante COPA ENGENHARIA LTDA

**22/11/2023 11:02:25 MENSAGEM PRESIDENTE**

Olá

**22/11/2023 11:03:28 MENSAGEM PRESIDENTE**

Após a realização da análise proferida junto a documentação da licitante COPA ENGENHARIA LTDA, concluímos que a licitante está habilitada





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

**22/11/2023 11:06:24 MENSAGEM PRESIDENTE**

Nesse momento estamos solicitando da licitante COPA ENGENHARIA LTDA que anexe junto aos documentos complementares no prazo máximo de 03 (três) horas, a Carta Proposta com os valores finais arrematados, e demais documentos, conforme item 9.4.18.1 e alíneas "a" a "g", do edital

**22/11/2023 11:06:46 MENSAGEM PRESIDENTE**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**22/11/2023 11:19:09 MENSAGEM PRESIDENTE**

O participante COPA ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7c2dfa71e97c4d89b375187a024ce189.pdf aos documentos complementares.

**22/11/2023 11:40:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

A licitante COPA ENGENHARIA LTDA, anexou a proposta de preços readequada ao valor final, nesse momento a proposta será analisada

**22/11/2023 11:41:30 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa até as 15 horas

**22/11/2023 15:00:55 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**22/11/2023 15:01:15 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**22/11/2023 15:02:29 MENSAGEM PRESIDENTE**

Temos a informar que ainda não foi possível concluir a análise da proposta anexada pela licitante COPA ENGENHARIA LTDA

**22/11/2023 15:03:31 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa até amanhã dia 23/11/2023 as 14 horas

**23/11/2023 15:46:09 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**23/11/2023 15:46:57 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**23/11/2023 15:48:38 MENSAGEM PRESIDENTE**

Infelizmente tivemos problemas por falta de energia e só agora foi possível retomarmos a sessão

**23/11/2023 15:53:44 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos ter que suspender a sessão, pois estamos o setor de licitações está em treinamento para a NLLC, e ainda com uma grande demanda de licitações que requerem um planejamento mais aprofundado, já se preparando para as licitações futuras, desde já peço a compreensão de todos, a sessão só será retomada com prévio aviso que se dará aqui pelo chat, mais só semana que vem

**08/12/2023 14:43:41 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**08/12/2023 14:44:30 MENSAGEM PRESIDENTE**

Passando para informar que a sessão será retomada dia 11/12/2023 as 10 horas

**11/12/2023 10:01:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**11/12/2023 10:01:24 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão

**11/12/2023 10:06:58 MENSAGEM PRESIDENTE**

Em breve estaremos divulgando o resultado da análise procedida junto a proposta readequada da empresa COPA ENGENHARIA LTDA

**11/12/2023 16:06:23 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**11/12/2023 16:07:44 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa e será retomada amanhã dia 12/12/2023 as 10 horas

**12/12/2023 12:50:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**12/12/2023 12:51:47 MENSAGEM PRESIDENTE**

No chat anterior foi informado que iríamos retomar a sessão hoje dia 12/12/2023 as 10 horas, acontece que tivemos problemas com nossa internet e só agora estamos podemos ter acesso

**12/12/2023 12:52:41 MENSAGEM PRESIDENTE**

As 14 horas iremos deliberar sobre o processo, onde iremos divulgar o resultado da análise realizada na proposta de preços da licitante COPA ENGENHARIA LTDA

**12/12/2023 14:08:42 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior, estamos retomando a sessão





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**



**12/12/2023 14:09:58 MENSAGEM PRESIDENTE**

Pois bem, após análise procedida junto a documentação da licitante COPA ENGENHARIA LTDA, chegamos a conclusão que a empresa terá sua proposta desclassificada

**12/12/2023 14:13:08 MENSAGEM PRESIDENTE**

Nesse momento iremos analisar a documentação da licitante FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

**12/12/2023 16:07:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Diante do horário, iremos suspender a sessão até amanhã dia 13/12/2023 as 11 horas

**13/12/2023 11:04:39 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**13/12/2023 11:04:57 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

**13/12/2023 11:05:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Ainda estamos analisando a documentação da licitante FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

**13/12/2023 11:05:25 MENSAGEM PRESIDENTE**

Fiquem atentos

**13/12/2023 11:46:24 MENSAGEM PRESIDENTE**

Devido ao grande volume de serviços que estamos tendo no setor nesse momento a sessão ficará suspensa, e só será retomada após comunicação aqui pelo chat

**13/12/2023 11:46:50 MENSAGEM PRESIDENTE**

Desde já agradecemos a compreensão de todos

**15/12/2023 10:47:19 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**15/12/2023 10:47:54 MENSAGEM PRESIDENTE**

Informamos que a sessão será retomada dia 18/12/2023 as 11 horas

**18/12/2023 11:09:58 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**18/12/2023 11:10:10 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

**18/12/2023 15:45:09 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**18/12/2023 15:45:53 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa e será retomada amanhã dia 19/12/2023 as 11 horas

**19/12/2023 14:01:57 MENSAGEM PRESIDENTE**

Boa tarde

**19/12/2023 14:03:43 MENSAGEM PRESIDENTE**

Ontem foi informado através do chat que a sessão seria retomada hoje dia 19/12/2023 as 11 horas, mais infelizmente não foi possível, devido ao grande volume que estamos tendo no setor, motivo pelo qual a sessão só será retomada amanhã dia 20/12/2023 as 10 horas

**20/12/2023 10:06:54 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**20/12/2023 10:07:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

**20/12/2023 10:08:00 MENSAGEM PRESIDENTE**

Vamos divulgar o resultado da análise procedida junto a documentação da licitante FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

**20/12/2023 10:18:57 MENSAGEM PRESIDENTE**

A licitante FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, está inabilitada

**20/12/2023 10:49:02 MENSAGEM PRESIDENTE**

Nesse momento iremos analisar a documentação da licitante ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI, que se encontra como arrematante

**20/12/2023 13:22:29 MENSAGEM PRESIDENTE**

A sessão ficará suspensa e será retomada amanhã dia 21/12/2023 as 11 horas

**21/12/2023 11:01:37 MENSAGEM PRESIDENTE**

Bom dia

**21/12/2023 11:01:53 MENSAGEM PRESIDENTE**

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

**21/12/2023 11:02:27 MENSAGEM PRESIDENTE**

Iremos divulgar o resultado da análise procedida junto a documentação da licitante ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

21/12/2023 11:08:20 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A licitante está ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI inabilitada

21/12/2023 11:08:57 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Empresa encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

21/12/2023 11:13:42 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento iremos analisar a documentação anexada pela licitante AOS CONSTRUCOES LTDA, que se encontra como arrematante

21/12/2023 12:41:11 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A licitante AOS CONSTRUCOES LTDA está inabilitada

21/12/2023 12:53:25 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento iremos analisar a documentação anexada pela licitante M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI, que se encontra como arrematante

21/12/2023 16:15:45 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A licitante M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI está inabilitada

21/12/2023 16:22:37 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento iremos analisar a documentação anexada pela licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, que se encontra como arrematante

21/12/2023 16:23:23 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A sessão ficará suspensa e será retomada amanhã dia 22/12/2023 as 11 horas

22/12/2023 11:01:41 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Bom dia

22/12/2023 11:12:08 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

22/12/2023 11:23:34 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Em instantes iremos divulgar o resultado da análise procedida junto a documentação da licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

22/12/2023 11:52:23 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, está habilitada

22/12/2023 11:53:14 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento estamos solicitando da licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA que anexe junto aos documentos complementares no prazo máximo de 03 (três) horas, a Carta Proposta com os valores finais arrematados, e demais documentos, conforme item 9.4.18.1 e alíneas "a" a "g", do edital

22/12/2023 12:49:42 **MENSAGEM** PRESIDENTE

O participante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo d037757b811543d1841736e2a83c01a2.zip aos documentos complementares.

22/12/2023 12:51:13 **MENSAGEM** PRESIDENTE

O participante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo 348c78748794af8969466cbc8d704ab.pdf aos documentos complementares.

22/12/2023 12:51:29 **MENSAGEM** PRESIDENTE

O participante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo 0fa57a35d31e493485f76649bffe2b3b.pdf aos documentos complementares.

22/12/2023 14:08:17 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Foi concedido um prazo de 03 (três) horas, para que o licitante arrematante enviasse a proposta de preços, sendo que a empresa já enviou

22/12/2023 14:08:52 **MENSAGEM** PRESIDENTE

A partir desse momento iremos analisar a proposta anexada

22/12/2023 14:09:38 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento iremos suspender a sessão e só será retomada dia 26/12/2023 as 11 horas

22/12/2023 14:09:46 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Feliz Natal a todos

26/12/2023 11:31:33 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Bom dia

26/12/2023 11:33:13 **MENSAGEM** PRESIDENTE

No chat anterior foi informado que iríamos reiniciar a sessão hoje dia 26/12/2023 as 11 horas, mais por problemas na nossa internet, só agora estamos podendo retomar a sessão

26/12/2023 11:34:25 **MENSAGEM** PRESIDENTE

Nesse momento estamos analisando a proposta readequada anexada pela licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA





MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE



26/12/2023 14:44:23 MENSAGEM PRESIDENTE

Boa tarde

26/12/2023 14:45:01 MENSAGEM PRESIDENTE

Devido ao volume de serviços que estamos tendo no setor de licitações nesse momento, a sessão ficará suspensa e será retomada amanhã dia 27/12/2023 as 14 hora

27/12/2023 14:09:19 MENSAGEM PRESIDENTE

Boa tarde

27/12/2023 14:09:34 MENSAGEM PRESIDENTE

Estamos retomando a sessão

27/12/2023 14:10:44 MENSAGEM PRESIDENTE

Em breve iremos divulgar o resultado procedido junto a proposta readequada anexada pela licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

27/12/2023 16:21:58 MENSAGEM PRESIDENTE

Boa tarde

27/12/2023 16:24:14 MENSAGEM PRESIDENTE

A sessão será novamente adiado, pois nesse momento estamos com uma grande demanda no setor de licitação

27/12/2023 16:30:58 MENSAGEM PRESIDENTE

A sessão será retomada quando informarmos o dia da reabertura da sessão

02/01/2024 09:33:54 MENSAGEM PRESIDENTE

Bom dia

02/01/2024 09:35:01 MENSAGEM PRESIDENTE

Venho informar que a sessão será retomada hoje as 14 horas, onde iremos deliberar sobre a análise proposta readequada anexada pela licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

02/01/2024 14:16:34 MENSAGEM PRESIDENTE

Boa tarde

02/01/2024 14:16:41 MENSAGEM PRESIDENTE

Estamos retomando a sessão

02/01/2024 16:24:04 MENSAGEM PRESIDENTE

Após a análise realizada pelo setor de engenharia da Prefeitura, entendemos que a licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, está desclassificada

02/01/2024 16:26:47 MENSAGEM PRESIDENTE

O arquivo PARECER TÉCNICO DA ÁREA DE ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

02/01/2024 16:27:54 MENSAGEM PRESIDENTE

O Parecer oriundo do Setor de Engenharia está anexado aos documentos anexados pela Prefeitura

02/01/2024 16:28:48 MENSAGEM PRESIDENTE

Nesse momento iremos analisar a documentação anexada pela licitante CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

03/01/2024 17:14:30 MENSAGEM PRESIDENTE

Devido ao horário a sessão está sendo suspensa e será retomada amanhã dia 03/01/2024 as 11 horas

03/01/2024 11:10:14 MENSAGEM PRESIDENTE

Bom dia

03/01/2024 11:10:46 MENSAGEM PRESIDENTE

Conforme informado no chat anterior estamos retomando a sessão

03/01/2024 13:22:42 MENSAGEM PRESIDENTE

Após análise procedida junto a documentação da licitante CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, constatamos que a licitante encontra-se habilitada

03/01/2024 13:23:18 MENSAGEM PRESIDENTE

Nesse momento estamos solicitando da licitante CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI que anexe junto aos documentos complementares no prazo máximo de 03 (três) horas, a Carta Proposta com os valores finais arrematados, e demais documentos, conforme item 9.4.18.1 e alíneas "a" a "g", do edital

03/01/2024 13:24:51 MENSAGEM PRESIDENTE

Licitante veja a possibilidade de apresentar, um valor menor, caso seja viável

03/01/2024 14:36:54 MENSAGEM PRESIDENTE

O participante CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo ec6b7b73e1074f12b11639bc1b148201.pdf aos documentos complementares.

03/01/2024 14:44:14 MENSAGEM PRESIDENTE

O participante CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 322f469d37c34ad199d55c6d1ced7be2.pdf aos documentos complementares.





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

03/01/2024 16:16:45 MENSAGEM PRESIDENTE

A licitante CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, já anexou a Carta Proposta e Orçamento, e o mesmo será analisado e posteriormente divulgado o resultado da análise procedida

03/01/2024 16:17:26 MENSAGEM PRESIDENTE

Devido ao horário a sessão ficará suspensa até amanhã dia 04/01/2024 as 11 horas

04/01/2024 11:04:09 MENSAGEM PRESIDENTE

Bom dia

04/01/2024 11:04:21 MENSAGEM PRESIDENTE

Estamos retomando a sessão

04/01/2024 11:05:51 MENSAGEM PRESIDENTE

A proposta readequada da licitante CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, continua em análise

04/01/2024 14:30:12 MENSAGEM PRESIDENTE

Boa tarde

04/01/2024 14:31:05 MENSAGEM PRESIDENTE

Após análise da proposta chegamos a conclusão de que se encontra correta

04/01/2024 14:33:36 MENSAGEM PRESIDENTE

Nesse instante declaro a licitante AUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI vencedora do certame

04/01/2024 14:37:28 MENSAGEM PRESIDENTE

A fase do processo junto a BNC será adiada, sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação de recurso no qual e deverá apresentar no prazo de 30 minutos a síntese das suas razões

04/01/2024 14:37:45 MENSAGEM PRESIDENTE

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico da Bolsa Nacional de Compras – BNC, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: PROPRIO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT 1085818-38			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 10.510.392,95	Valor Total: 10.510.392,95	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CAUIPE CONSTRUÇÕES E	114	07.742.263/0001-15	10.780.308,07	10.510.392,95		Não
2 AGUIA CONSTRUÇÕES E	012	12.049.385/0001-60	10.762.696,29	10.762.696,29	2,40	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COPA ENGENHARIA LTDA	073	02.200.917/0001-65	10.837.891,81	9.472.317,44		Não
BEZERRA E BONFIM SERVIÇOS DE	024	37.407.918/0001-60	10.837.891,81	10.599.999,91	11,9050	Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE	028	40.219.546/0001-52	10.837.891,81	8.230.913,00		Sim
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	136	19.732.774/0001-35	8.238.913,33	8.238.913,33	0,0972	Sim
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE	008	12.233.377/0001-70	10.837.891,81	8.590.521,76	4,2677	Sim
URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO	004	13.259.179/0001-48	8.594.521,76	8.594.521,76	0,0466	Sim
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E	010	39.420.606/0001-11	8.994.643,33	8.994.643,33	4,6555	Sim
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	146	28.149.744/0001-91	9.754.380,40	9.535.088,62	6,0085	Não
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI	016	19.543.790/0001-80	9.710.601,01	9.710.601,01	1,8407	Não





MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE



AOS CONSTRUCOES LTDA	076	40.001.303/0001-43	10.112.157,48	10.112.157,48	4,1352	Sim
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E	066	35.864.328/0001-30	10.195.257,59	10.195.257,59	0,8218	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2023 16:08:30	PUBLICADO		
02/08/2023 16:10:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
24/08/2023 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
24/08/2023 09:02:52	DISPUTA ABERTA		
24/08/2023 09:02:52	LANCE	ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 016)	9.710.601,01
24/08/2023 09:02:52	LANCE	AGUIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (PARTICIPANTE 012)	10.762.696,29
24/08/2023 09:02:52	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.780.308,07
24/08/2023 09:02:52	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.837.891,81
24/08/2023 09:02:52	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)	10.837.891,81
24/08/2023 09:02:52	LANCE	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	10.195.257,59
24/08/2023 09:02:52	LANCE	MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 136)	8.238.913,33
24/08/2023 09:02:52	LANCE	AOS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 076)	10.112.157,48
24/08/2023 09:02:52	LANCE	URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI (PARTICIPANTE 004)	8.594.521,76
24/08/2023 09:02:52	LANCE	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 146)	9.754.380,40
24/08/2023 09:02:52	LANCE	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE	8.994.643,33
24/08/2023 09:02:52	LANCE	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	10.837.891,81
24/08/2023 09:02:52	LANCE	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	10.837.891,81
24/08/2023 09:03:57	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.750.000,00
24/08/2023 09:04:08	LANCE	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 146)	9.537.344,62
24/08/2023 09:04:34	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.749.000,00
24/08/2023 09:07:45	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)	10.176.780,41
24/08/2023 09:08:26	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.745.000,00
24/08/2023 09:08:51	LANCE	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	8.230.913,00
24/08/2023 09:09:33	LANCE	FERREIRA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 146)	9.535.088,62
24/08/2023 09:09:51	LANCE	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	8.590.521,76
24/08/2023 09:10:16	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.744.000,00
24/08/2023 09:12:24	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.740.000,00
24/08/2023 09:13:42	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.739.000,00
24/08/2023 09:14:19	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.736.000,00
24/08/2023 09:14:55	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.700.000,00
24/08/2023 09:15:30	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.699.000,00
24/08/2023 09:15:43	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.690.000,00
24/08/2023 09:16:33	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.689.000,00
24/08/2023 09:16:50	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.685.000,00
24/08/2023 09:18:34	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)	9.483.155,33
24/08/2023 09:19:09	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.684.000,00
24/08/2023 09:19:31	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.683.000,00
24/08/2023 09:19:57	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)	9.472.317,44
24/08/2023 09:20:24	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.680.000,00
24/08/2023 09:20:49	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.679.000,00





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

24/08/2023 09:21:06	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.676.000,00
24/08/2023 09:22:00	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.675.000,00
24/08/2023 09:22:18	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.673.000,00
24/08/2023 09:22:33	LANCE	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	10.672.000,00
24/08/2023 09:22:47	LANCE	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10.670.000,00

**24/08/2023 09:22:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

**24/08/2023 09:22:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**24/08/2023 09:22:53 HABILITAÇÃO**

**28/08/2023 10:29:51 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI inabilitado. Motivo: A licitante anexou um arquivo "Declaração de não utilização de mão de obra infantil", que não é possível abrir o referido documento, pois ele está corrompido, anexou a um arquivo "Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ", que também não é possível abrir, pois ele está corrompido, e como não possível abrir esses documentos, não consegui verificar as declarações e nem a proposta, apresentou o Registro ou inscrição da empresa no CREA vencido, não apresentou o Registro ou inscrição do(s) profissionais da licitante no CREA, em desacordo com o solicitado no item 16.2.1 do edital, não relacionou a indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis, conforme solicitado no item 11.6.2 do edital, apresentou a Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial vencida, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**28/08/2023 10:29:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

**28/08/2023 10:29:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**28/08/2023 14:54:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**28/08/2023 14:54:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA

**28/08/2023 14:54:07 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vencida, não conseguiu demonstrar a capacitação técnico-operacional e profissional conforme exigido no 11.6 e subitens do edital, não apresentou o orçamento descritivo consolidado conforme exigido no item 8.7 alínea "a", motivo pelo qual está sendo inabilitada

**28/08/2023 15:22:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**28/08/2023 15:22:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI

**28/08/2023 15:22:12 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: A licitante anexou um arquivo "Declaração de não utilização de mão de obra infantil", "Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ", "Atestado de Capacidade Técnica" que não é possível abrir os referidos arquivos, pois eles estão corrompidos e como não possível abrir, não foi possível verificar as declarações, a proposta e atestados, apresentou a Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial vencida, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**01/09/2023 09:02:09 MENSAGEM URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI (PARTICIPANTE**

BOM DIA, AINDA TEREMOS A CONTINUAÇÃO DA SESSÃO HOJE?

**01/09/2023 13:47:33 MENSAGEM URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI (PARTICIPANTE**

Boa tarde, por favor conceder aos participantes transparência acerca de quais documentos estão sendo aberto diligência, de acordo com a Lei nº 12.527/2011, inciso XXXIII do art. 5º.

**06/09/2023 10:14:26 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI inabilitado. Motivo: A licitante anexou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica sob o nº 309869/2023, emitida no dia 27/06/2023, tendo sido emitida antes do último aditivo, ou seja 9º Aditivo consolidado que foi registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará no dia 25/07/2023 e no corpo do CRQ Pessoa Jurídica, é claro que "a certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos", e para termos uma maior segurança, fizemos uma consulta ao CREA, através do e-mail: rogerio.pontes @creace.org.br, que respondeu com a seguinte informação: "Boa tarde, havendo qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais contidos na Certidão de Registro e Quitação, a mesma perde a validade e deverá ser emitida nova Certidão com os dados atualizados."





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

**06/09/2023 10:14:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI

**06/09/2023 10:14:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**06/09/2023 15:30:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é COPA ENGENHARIA LTDA

**06/09/2023 15:30:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**06/09/2023 15:30:09 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI inabilitado. Motivo: A licitante apresentou o CRQ Pessoa Física, apenas do responsável técnico, no caso o Tecnólogo em Construção Civil, Josebias Magalhães de Sousa e ainda estando vencido, venceu dia 31/12/2022, não tendo apresentado do engenheiro Dirceu Gomes Garcia, apresentou apenas o contrato com o Tecnólogo em Construção Civil, Josebias Magalhães de Sousa, não tendo apresentado o contrato de prestação de serviços do engenheiro Dirceu Gomes Garcia, não conseguiu demonstrar a capacidade técnico-operacional e profissional, conforme exigido no edital, nas declarações apresentadas, a empresa se declarou ME ou EPP, entretanto numa rápida pesquisa junto ao Portal de Transparência dos Municípios – TCE (<https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br>) consta que a empresa teve um total de pagamentos no ano de 2022 em R\$ 30.598.205,83, valor bem superior para se declarar ME ou EPP, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**13/09/2023 09:13:28 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia. Certo, estamos acompanhando.

**13/09/2023 15:48:33 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Boa tarde, por gentileza poderiam nos informar como anda o andamento cdo certame?

**18/09/2023 10:03:15 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

bom dia

**18/09/2023 10:03:31 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

poderiam nos informar o motivo deste novo adiamento? Att.

**21/09/2023 10:16:50 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia! Teremos o prosseguimento da sessão hoje conforme foi informado?

**27/09/2023 10:13:15 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia! Estamos atentos e no aguardo. Att.

**02/10/2023 10:16:26 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia. Estamos acompanhando.

**05/10/2023 14:03:58 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Boa tarde! Gostaríamos de deixar registrado que mantemos nossa proposta válida pelo prazo que for necessário aguardar até a comissão concluir essas outras tarefas que impedem o prosseguimento do processo.

**07/10/2023 09:44:27 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Boa tarde. Continuamos no aguardo da continuidade do certame! Poderiam nos informar quando será dado o prosseguimento do mesmo?

**22/11/2023 09:08:55 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia, estamos no aguardo! Att.

**22/11/2023 11:20:05 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Bom dia novamente

**22/11/2023 11:20:18 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

os arquivos solicitados já foram anexados!

**23/11/2023 14:51:42 MENSAGEM COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 073)**

Boa tarde. Estamos aguardando a retomada da sessão.

**12/12/2023 14:12:13 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

COPA ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: A licitante COPA ENGENHARIA LTDA, apresentou erros insanáveis junto a proposta readequada, tendo apresentado algumas inconsistências, motivo pelo qual está tendo sua proposta desclassificada

**12/12/2023 14:12:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**12/12/2023 14:12:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

**20/12/2023 10:33:09 MENSAGEM FERREIRA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 146)**

Bom dia, quando será aberto a etapa para manifestação de recurso?





**MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**



**20/12/2023 10:33:51 MENSAGEM FERREIRA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 146)**

Gostaríamos de saber o motivo de nossa inabilitação

**20/12/2023 10:46:56 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

FERREIRA CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: A licitante apresentou atestados de capacidade operacional e profissional, entretanto não conseguiu demonstrar a quantidade mínima exigida para a capacidade técnico-operacional, conforme exigido no edital, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**20/12/2023 10:46:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

**20/12/2023 10:46:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**21/12/2023 11:12:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**21/12/2023 11:12:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é AOS CONSTRUCOES LTDA

**21/12/2023 11:12:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI inabilitado. Motivo: Empresa encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, ou seja existe sanções em nome da empresa, a mesma está com impedimento de licitar e contratar - Lei Nº 10.520/02, ART. 7º

**21/12/2023 12:52:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI

**21/12/2023 12:52:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**21/12/2023 12:52:47 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

AOS CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: A licitante não conseguiu demonstrar a capacitação técnico-operacional e profissional conforme exigido no 11.6 e subitens do edital, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**21/12/2023 16:19:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

**21/12/2023 16:19:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**21/12/2023 16:19:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI inabilitado. Motivo: A licitante não conseguiu demonstrar a capacitação técnico-operacional e profissional exigida em sua totalidade conforme exigido no item 11.6.4, alínea "g" do edital, motivo pelo qual está sendo inabilitada

**22/12/2023 11:15:54 MENSAGEM BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**

Bom dia Sr. Pregoeiro!

**22/12/2023 12:54:03 LANCE BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 10.599.999,91**

**22/12/2023 12:55:26 MENSAGEM BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**

Sr. Pregoeiro, após reanálise apresentamos nossa proposta conforme solicitação de V.Sa.. Assim como apresentamos um valor de 10.599.999,91 visto a qualidade dos serviços a serem feitos.

**02/01/2024 16:24:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**02/01/2024 16:24:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**02/01/2024 16:24:36 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PRESIDENTE**

BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA desclassificado. Motivo: Após a análise realizada pelo setor de engenharia da Prefeitura, foi determinado que a licitantes BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, não apresentou a composição do BDI referente a porcentagem aplicada nos insumos de 14,02%, portanto a licitante terá sua proposta readequada desclassificada

**03/01/2024 13:29:52 LANCE CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 10.510.392,95**

**03/01/2024 13:31:24 MENSAGEM CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Ofertamos o valor de R\$ 10.510.392,95

**03/01/2024 14:25:16 MENSAGEM PRESIDENTE**

Favor ofertar o lance no sistema





MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE



04/01/2024 14:37:51 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/01/2024 15:07:52 EM ADJUDICAÇÃO

04/01/2024 15:21:56 ADJUDICADO

*José Ítalo Alves Costa*

PRESIDENTE: JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA

*Pedro Junior Gonçalves Veloso*

MEMBRO PEDRO JÚNIOR GONÇALVES VELOSO

*Victoria Fernandes Vieira*

MEMBRO VICTÓRIA FERNANDES VIEIRA