

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS		DATA: 18/02/2025	BDI (SERVIÇOS)	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.			24,62%	
LOCAL: AV. LAURINDO GOMES, CENTRO, QUITERIANÓPOLIS-CE		SEINFRA	VERSÃO	ENCARGOS
		SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			12/2024 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				REF. mar/24 dez/24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL(R\$)
------	--------	--------	----------------------	------	--------	---------------------------	---------------------------	------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	10.038,36
1.1	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	104,43	16,69	20,78	R\$	2.170,06
1.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,22	62,62	77,97	R\$	640,73
1.3	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	210,88	14,61	18,19	R\$	3.835,91
1.4	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	26,08	15,65	19,49	R\$	508,30
1.5	SEINFRA	C1054	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	385,93	480,56	R\$	2.883,36
COBERTURA								R\$	63.749,62
2.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	930,40	51,13	63,67	R\$	59.238,57
2.2	SEINFRA	C3970	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm	M2	4,28	97,65	121,59	R\$	519,80
2.3	SEINFRA	C0771	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,28	178,71	222,53	R\$	2.731,85
2.4	SEINFRA	C4466						R\$	
ESQUADRIAS								R\$	35.289,78
3.1	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	479,70	597,32	R\$	22.100,84
3.2	SEINFRA	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,25	438,25	545,71	R\$	6.139,24
3.3	SEINFRA	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	18,79	199,18	248,02	R\$	4.660,30
3.4	SEINFRA	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	5,20	369,02	459,50	R\$	2.389,40
PISO								R\$	83.011,72
4.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	210,88	45,86	57,10	R\$	12.041,25
4.2	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	210,88	103,11	128,39	R\$	27.074,88
4.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	210,88	11,29	14,06	R\$	2.964,97
4.4	SEINFRA	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	44,04	294,30	366,46	R\$	16.138,90
4.5	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	75,62	50,89	63,37	R\$	4.791,72
REVESTIMENTOS PAREDES								R\$	64.558,58
5.1	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	427,86	108,23	134,77	R\$	57.662,69
5.2	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	427,86	11,29	14,06	R\$	6.015,71
5.3	SEINFRA	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	27,54	25,67	31,96	R\$	880,18
INSTALAÇÃO ELETRICA								R\$	249.992,48
FIOS/ CABOS / ELETRODUTOS								R\$	142.704,37
6.1.1	SEINFRA	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	7948,38	6,52	8,12	R\$	64.540,85
6.1.2	SEINFRA	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	1653,56	8,19	10,20	R\$	16.866,31
6.1.3	SEINFRA	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	455,00	9,79	12,19	R\$	5.546,45
6.1.4	SEINFRA	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	416,60	12,88	16,04	R\$	6.682,26
6.1.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	222,24	24,38	30,36	R\$	6.747,21
6.1.6	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	55,36	24,62	30,66	R\$	1.697,34
6.1.7	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,17	54,05	67,30	R\$	1.020,94
6.1.8	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	74,87	93,23	R\$	9.323,00
6.1.9	SEINFRA	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	1567,00	11,91	14,83	R\$	23.238,61
6.1.10	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	227,50	15,79	19,66	R\$	4.472,65
6.1.11	SEINFRA	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	15,00	22,48	27,99	R\$	419,85
6.1.12	SEINFRA	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	8,00	26,44	32,92	R\$	263,36
6.1.13	SEINFRA	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	23,00	65,84	81,98	R\$	1.865,54

Italo Lacerda Rodrigues
Italo Lacerda Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE 343977 RNP 0618797220

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS		DATA: 18/02/2025		BDI (SERVIÇOS)	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.				24,52%	
LOCAL: AV. LAURINDO GOMES, CENTRO, QUITERIANÓPOLIS-CE		SEINFRA	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
		SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	mar/24
			12/2024 COM DESONERAÇÃO	85,06%	dez/24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.2		CONEXÕES / CURVAS / SUPORTES			R\$		23.383,78
6.2.1	SEINFRA	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	159,00	7,05	8,78 R\$ 1.396,02
6.2.2	SEINFRA	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	24,00	9,75	12,14 R\$ 291,36
6.2.3	SEINFRA	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	7,00	13,32	18,59 R\$ 116,13
6.2.4	SEINFRA	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	3,00	16,46	20,50 R\$ 61,50
6.2.5	SEINFRA	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	1100,00	2,47	3,08 R\$ 3.388,00
6.2.6	SEINFRA	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	150,00	3,80	4,73 R\$ 709,50
6.2.7	SEINFRA	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	8,00	5,59	6,96 R\$ 55,68
6.2.8	SEINFRA	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	7,41	9,23 R\$ 36,92
6.2.9	SEINFRA	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	52,00	7,86	9,79 R\$ 509,08
6.2.10	SINAPI	101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	112,00	26,45	32,94 R\$ 3.689,28
6.2.11	SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"	UN	13,00	30,54	38,03 R\$ 494,39
6.2.12	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	251,00	25,45	31,69 R\$ 7.954,19
6.2.13	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	99,00	37,98	47,29 R\$ 4.681,71

6.3		TOMADAS / INTERRUPTORES / DIJUNTORES			R\$		19.328,18
6.3.1	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	53,00	17,52	21,82 R\$ 1.156,46
6.3.2	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	27,00	30,89	38,46 R\$ 1.038,42
6.3.3	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	43,62	54,32 R\$ 488,88
6.3.4	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	55,18	68,71 R\$ 480,97
6.3.5	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	38,00	23,27	28,98 R\$ 1.101,24
6.3.6	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	217,00	28,49	35,48 R\$ 7.699,16
6.3.7	SEINFRA	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00	414,51	516,15 R\$ 1.032,30
6.3.8	SEINFRA	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	143,51	178,70 R\$ 357,40
6.3.9	SEINFRA	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	4,00	115,07	143,29 R\$ 573,16
6.3.10	SEINFRA	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	3,00	99,05	123,34 R\$ 370,02
6.3.11	SEINFRA	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	5,00	99,05	123,34 R\$ 616,70
6.3.12	SEINFRA	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	31,57	39,31 R\$ 39,31
6.3.13	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	98,00	24,06	29,96 R\$ 2.936,08
6.3.14	SEINFRA	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	48,00	24,06	29,96 R\$ 1.438,08

6.4		LUMINARIAS / QUADROS / CAIXAS			R\$		61.134,69
6.4.1	SBC	60301	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	119,00	179,91	224,02 R\$ 26.658,38
6.4.2	SBC	60989	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	7,00	265,30	330,35 R\$ 2.312,45
6.4.3	SEINFRA	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILINDRICA COM CORPO E CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W COMPLETA	UN	27,00	132,93	165,52 R\$ 4.469,04
6.4.4	SEINFRA	C4828	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	UN	15,00	97,70	121,66 R\$ 1.824,90
6.4.5	SEINFRA	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	18,00	28,50	35,49 R\$ 638,82
6.4.6	SEINFRA	C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	8,84	11,01 R\$ 363,33
6.4.7	SEINFRA	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	2.420,79	3.014,37 R\$ 3.014,37
6.4.8	SBC	64564	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 45 KA, TRIFÁSICO	UN	4,00	374,68	466,55 R\$ 1.866,20
6.4.9	SBC	64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	20,00	313,41	390,26 R\$ 7.805,20
6.4.10	SINAPI	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	4,00	438,08	545,50 R\$ 2.182,00

6.5		ELETROCALHAS / CONEXÕES / ACESSÓRIOS			R\$		13.441,49
6.5.1	SBC	63447	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPAS	M	162,00	37,00	46,07 R\$ 7.463,34
6.5.2	SBC	63542	TAMPAS DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	162,00	25,72	32,03 R\$ 5.188,86
6.5.3	SBC	61468	CONEXAÇÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	16,00	39,62	49,33 R\$ 789,28

7.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			R\$		27.670,57
7.1		REGISTROS DE VALVULAS			R\$		2.087,08
7.1.1	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	38,00	12,03	14,98 R\$ 569,24
7.1.2	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	13,21	16,45 R\$ 131,60
7.1.3	SEINFRA	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	38,00	29,30	36,48 R\$ 1.386,24
7.2		TUBOS / CONEXÕES			R\$		4.141,73
7.2.1	SEINFRA	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	24,76	30,83 R\$ 924,90
7.2.2	SEINFRA	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	26,00	42,12	52,45 R\$ 1.363,70
7.2.3	SEINFRA	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	42,00	9,51	11,84 R\$ 497,28
7.2.4	SEINFRA	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	15,00	21,55	26,83 R\$ 402,45
7.2.5	SEINFRA	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	33,21	41,35 R\$ 248,10
7.2.6	SEINFRA	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	18,00	8,52	10,61 R\$ 190,98
7.2.7	SEINFRA	C2343	TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	63,11	78,58 R\$ 235,74
7.2.8	SEINFRA	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	6,00	23,73	29,55 R\$ 177,30
7.2.9	SEINFRA	C2381	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	8,00	10,17	12,66 R\$ 101,28

AVENIDA LAURINDO GOMES, CENTRO - QUITERIANÓPOLIS - CE
 CEP: 82850-000, CNPJ (DFT) Nº: 07.851.179/0001-16 - CDF Nº: 06.250.045-7 - FONE 85 3657-1064

Italo Lacerda Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 343977 RNP 0618797220

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS				DATA: 18/02/2025		BDI (SERVIÇOS)		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.				FONTE		ENCARGOS		
LOCAL: AV. LAURINDO GOMES, CENTRO, QUITERIANÓPOLIS-CE				VERSÃO		REF.		
				SEINFRA		84,44%		
				SINAPI		dez/24		
				028.1 COM DESONERAÇÃO		85,06%		
				12/2024 COM DESONERAÇÃO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
7.3 LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS						R\$ 21.441,78		
7.3.1	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	32,00	69,67	86,75	R\$ 2.776,00
7.3.2	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	667,14	830,72	R\$ 6.645,76
7.3.3	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00	661,55	823,76	R\$ 6.590,08
7.3.4	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	14,00	195,88	243,91	R\$ 3.414,74
7.3.5	SEINFRA	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.618,36	2.015,18	R\$ 2.015,18
8.0 OUTROS ELEMENTOS						R\$ 8.279,60		
8.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,97	232,68	289,73	R\$ 3.758,09
8.2	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	27,00	96,36	119,99	R\$ 3.239,73
8.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	3,20	140,52	174,98	R\$ 559,94
8.4	SEINFRA	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	15,74	36,83	45,86	R\$ 721,84
9.0 PINTURA						R\$ 66.896,02		
9.1	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	621,70	22,82	28,42	R\$ 17.668,71
9.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1689,50	21,04	26,20	R\$ 44.264,90
9.3	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	189,30	16,23	20,21	R\$ 3.825,75
9.4	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	69,93	13,04	16,24	R\$ 1.135,66
10.0 SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.909,51		
10.0	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1110,18	1,38	1,72	R\$ 1.909,51
11.0 ADMINISTRAÇÃO						R\$ 84.415,88		
11.1	PRÓPRIO	CPU/0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	12.932,80	16.103,92	R\$ 64.415,68
						VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 655.810,92

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 655.810,92



Atalo Lacerda Rodrigues
Atalo Lacerda Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 343977 RNP 0618797220

DATA: 18/02/2025

BDI (SERVIÇOS)

24,52%

FONTE VERSÃO ENCARGOS REF.

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% mar/24

SINAPI 12/2024 COM DESONERAÇÃO 85,06% dez/24

Custo Mensal R\$ 118.005,62 R\$ 250.613,43 R\$ 229.429,76 R\$ 57.762,11

% mensal 17,99% 38,21% 34,98% 8,81%

Custo Acum. R\$ 118.005,62 R\$ 368.619,05 R\$ 598.048,80 R\$ 655.810,92

% Acum. 17,99% 56,21% 91,19% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CUSTO GLOBAL R\$ 655.810,92

Item	Descrição dos Serviços	Custo R\$	Cronograma				dias			
			%	R\$	%	R\$				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.038,36	75,00%	R\$ 7.528,77	25,00%	R\$ 2.509,59	R\$ -	R\$ -	0,00%	12
2.0	COBERTURA	R\$ 63.749,62	50,00%	R\$ 31.874,81	50,00%	R\$ 31.874,81	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 35.289,78	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.644,89	R\$ 17.644,89	R\$ -	50,00%	0,00%
4.0	PISO	R\$ 63.011,72	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 25.204,69	R\$ 31.505,86	R\$ 17.644,89	50,00%	10,00%
5.0	REVESTIMENTOS PAREDES	R\$ 64.558,58	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 32.279,29	R\$ 32.279,29	R\$ -	50,00%	0,00%
6.0	INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 249.992,48	25,00%	R\$ 62.498,12	50,00%	R\$ 124.996,24	R\$ 62.498,12	R\$ -	25,00%	0,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 27.670,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 27.670,57	R\$ -	100,00%	0,00%
8.0	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 8.279,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 8.279,60	R\$ -	100,00%	0,00%
9.0	PINTURA	R\$ 66.895,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 33.447,51	R\$ 33.447,51	50,00%	50,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.909,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,51	100,00%	100,00%
11.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 64.415,68	25,00%	R\$ 16.103,92	25,00%	R\$ 16.103,92	R\$ 16.103,92	R\$ -	25,00%	25,00%
		R\$ 655.810,92		R\$ 16.103,92		R\$ 16.103,92	R\$ 16.103,92	R\$ 16.103,92		16.103,92

